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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
ROZBIÓRKA I DEMONTAŻ 

 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego zakresu opracowania jest opis prac rozbiórkowych, 
niezbędnych do wykonania celem przygotowania pod remont i wymianę foteli 
pomieszczenia widowni zlokalizowanego w budynku Teatru Nowego w Poznaniu.  

1.2. DANE TECHNICZNE 

- widownia - parter 
 powierzchnia użytkowa   172,42 m2 
 długość:       ~11,25 m  

 szerokość:       ~15,28 m  

- widownia - piętro 
 powierzchnia użytkowa   62,99 m2 
 długość:       3,74 m  

 szerokość:  15,32 m  

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 

- wizja lokalna w budynku 

- pomiary inwentaryzacyjne 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. ZAKRES ROZBIÓRKI 

Przedmiotem rozbiórki są elementy widowni w zakresie kolidującym z planowanym 
remontem – fotele, wykładzina, elementy zabezpieczające krawędzie wykładziny, 
balustrady na parterze, posadzkowe oprawy oświetleniowe,  

Do rozbiórki i wywiezienia zakwalifikowane zostały wszystkie ww. elementy.  

Po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych pomieszczenia należy uporządkować i 
przygotować do realizacji następnego zadania polegającego na przebudowie 
pomieszczeń – wg dalszych części opracowania.  

2.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

2.2.1 Widownia - parter 

2.2.1.1 Wykończenie wewnętrzne 
- posadzka – wykładzina  
- fotele 
- instalacja elektryczna, 
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2.2.2 Widownia - balkon 

2.2.1.2 Wykończenie wewnętrzne 
- posadzka – wykładzina  
- fotele 
- instalacja elektryczna, 

2.3. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

2.3.1 W ZAKRESIE BUDOWLANYM 

Prace należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robot 
budowlanych, rozbiórkowych /Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 
9.03.2003 Nr 47 poz.401). 

2.2.3.1 Przygotowanie obszaru rozbiórki 

Dojazd do budynku od strony ulicy Dąbrowskiego oraz od zaułku Krystyny Feldman. 

W zakresie przygotowania obszaru rozbiórki należy wytyczyć i wykonać ogrodzenie 
obszaru objętego pracami wraz z elementami wejściowymi.  

Oznakować obszar tablicami ostrzegawczymi. Uniemożliwić dostęp do obszaru rozbiórki 
osobom postronnym i zapewnić prawidłowy dostęp dla służb ratowniczych i 
pomocniczych. 

2.2.3.2 Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do rozbiórki  

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać prace ujęte w punkcie 2.2.3.1. 

Ponadto należy dokonać inspekcji w zakresie zasilania placu budowy oraz dokonać 
sprawdzenia w zakresie przebiegających kabli energetycznych. Na czas prowadzonych 
prac instalacje obiektowe w zakresie niezbędnym należy trwale odłączyć od źródeł 
zasilania. 

2.2.3.3 Podział na elementy rozbiórki  

Rozbiórkę należy prowadzić w przedstawionej kolejności Zmiany kolejności robót można 
dokonać tylko po przeprowadzonej analizie w aktualnych warunkach i w uzasadnionych 
przypadkach poprawy bezpieczeństwa: 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy przeanalizować przedstawioną technologię 
rozbiórki w odniesieniu do możliwości technicznych wykonawcy. 

Składowanie materiałów z rozbiórki, dobór i ustawienie sprzętu w uzgodnieniu z 
Inwestorem 

2.2.3.4 Kolejność prac rozbiórkowych (parter) 
• przygotowanie obszaru działań zgodnie z  punktem  2.2.3.2. 

• demontaż foteli i balustrad na widowni  

• demontaż wykładzin, 

• demontaż w niezbędnym zakresie elementów oświetlenia i osprzętu 
elektrycznego oraz okablowania prowadzonego pod wykładziną, 

• uporządkowanie pomieszczeń po rozbiórce, 

• zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupoważnionymi do 
czasu rozpoczęcia prac związanych z remontem, 
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2.2.3.5 Kolejność prac rozbiórkowych (balkon) 
• przygotowanie obszaru działań zgodnie z  punktem  2.2.3.2. 

• demontaż foteli, 

• demontaż wykładzin, 

• demontaż w niezbędnym zakresie elementów oświetlenia i osprzętu 
elektrycznego oraz okablowania prowadzonego pod wykładziną, 

• uporządkowanie pomieszczeń po rozbiórce, 

• zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupoważnionymi do 
czasu rozpoczęcia prac związanych z remontem, 

2.2.3.6 Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki 

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki 
powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do 
czasu wywozu z placu rozbiórki. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz.1923) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – 
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej. 

Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące 
rodzaje odpadów : 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 04 02 Aluminium 

17 04 05  Żelazo i stal 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 
09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe 
odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

2.2.3.7 WARUNKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na 
podstawie dokumentacji projektowej. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu pneumatycznych narzędzi, 
elektronarzędzi oraz mechaniczne. Najczęściej występujące zagrożenia to: 

• podrażnienia błon śluzowych 

• uszkodzenia głowy 

• upadek z wysokości 

• uszkodzenia rąk i nóg 
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Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)  

Przed rozpoczęciem robót należy zapewnić w obszarze, w którym będą prowadzone 
prace odłączenie (w niezbędnym zakresie) od sieci elektrycznej. Pracownicy powinni być 
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego 
elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W 
miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub wydany 
nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy konstrukcyjne części 
obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 
pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia  zatrudnionych. 
W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na pod elementami rozbieranymi 
czy demontowanymi. Nie wolno gromadzić elementów rozbiórkowych na rusztowaniach 
czy elementach konstrukcyjnych. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach  
Przy transporcie elementów rozbiórkowych należy pracować w rękawicach ochronnych  
W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą 
bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem 
bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji. 
Przy przemieszczaniu mechanicznie większych elementów, zatrudnionych 
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.  
Obszar, na których będą prowadzone prace należy  ogrodzić i zabezpieczyć przed 
penetracją przypadkowych osób. 
Ustawić należy wymagane tablice ostrzegawcze. 
Nad odpowiednim zabezpieczeniem terenu i poprawnością rozbiórki będzie czuwał 
zgłoszony kierownik budowy. 
Wszystkich  pracowników biorących udział w rozbiórce należy przeszkolić w zakresie 
bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych oraz zapoznać z harmonogramem i 
kolejnością prac. 
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II. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
ARCHITEKTURA 

 
 

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt przeznaczony dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta 
Poznania. 

2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO (CZĘŚĆ REMONTOWANA) 

2.1. Wymiana foteli 

Projekt zakłada podniesienie walorów użytkowych widowni przy wykorzystaniu możliwie 
jak najprostszych i najtańszych środków.  

Podstawowym problemem zgłaszanym przez użytkownika jest zbyt mała odległość 
między rzędami foteli oraz zły stan techniczny tychże. Ze względu na fakt, że ten model 
nie jest już produkowany, nie jest możliwa prosta wymiana zużytych siedzisk, założono 
więc wymianę foteli na inne, o podobnej stylistyce i kolorystyce. Do potrzeb projektu 
przyjęto zastosowanie fotela Megan Seating Sp. z o.o., model Millenium ze względu na 
bardzo małą szerokość po złożeniu oraz możliwość adaptacji do potrzeb Teatru – 
zarówno w zakresie kolorystyki, jak i wymiarów. Wymiary fotela to: szerokość 52cm w 
osiach podłokietników, głębokość po złożeniu od 18 do 22cm, wysokość 86 lub 95cm. 
Dla potrzeb projektu przyjęto szerokość 52cm, głębokość 18cm oraz wysokość 95cm. 

Fotele poza pierwszym, drugim, dziesiątym i jedenastym rzędem na parterze mocowane 
są trwale do posadzki, pierwszy i drugi rząd demontowalny w całości, w rzędzie 
dziesiątym i jedenastym możliwość demontażu łącznie 13 foteli (demontaż tych ostatnich 
foteli ma pozwolić na możliwość stosowania do niektórych z przedstawień mobilnego 
stołu realizatorskiego) 

 

2.2. Poszerzenie rzędów 

Poszerzenie rzędów odbędzie się bez naruszania istniejącej konstrukcji żelbetowej i 
rujnacji konstrukcji budowlanej oraz z zachowaniem obecnej linii widoczności – 
sprawdzającej się w realizacji. Planowana przebudowa zwiększy szerokość rzędów z 
85cm na 93cm, co pozwoli uzyskać przejście między stałymi elementami wyposażenia o 
szerokości 75cm – spełnione są wymagania ppoż.  

Aby umożliwić poszerzenie do istniejących stopni żelbetowych przymocowane zostaną  
przedłużenia wykonane w technologii systemowej podłogi podniesionej na 
podkonstrukcji stalowej, np. Wappex. Całość przykryta wykładziną dywanową o estetyce 
zbliżonej do obecnie wbudowanej, przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach o 
dużym natężeniu ruchu. W pasie wzdłuż sceny ze względu na to, że jest ona wysuwana 
w trakcie niektórych spektakli zamiast podatnej na zniszczenia wykładziny 
zaprojektowano żywicę poliuretanową barwioną w masie na kolor zbliżony do koloru 
wykładziny. 

Ilość miejsc po korekcie wynosić będzie: 

• Parter: 253 

• Balkon: 96 
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Założono nieznaczne podniesienie poziomu posadzki 3 pierwszych rzędów balkonu, 
celem zmniejszenie różnicy poziomów poniżej 50cm, dzięki czemu nie ma konieczności 
wykonywania balustrad pośrednich, a tym samym można zdemontować dotychczas 
istniejące. Natomiast pozostawiono niewysoki odcinek balustrady oddzielający pierwszy 
rząd od pustki nad parterem. 

Przyjęty sposób wentylacji zostaje utrzymany, istniejące pod siedzeniami kratki 
przepływowe zostają przesunięte i osadzone w pionowych odcinkach podłogi 
podniesionej w miejscach jak najbardziej zbliżonych do ich poprzedniej lokalizacji. 

Krawędzie stopni zostają podkreślone poprzez zastosowanie oświetlenia ledowego w 
ochronnych profilach krawędzi stopni. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER 

NR NAZWA POW  POSADZKA 

1 WIDOWNIA 172,42 WYKŁADZINA 
DYWANOWA/ŻYWICA 

EPOKSYDOWA 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER 

NR NAZWA POW  POSADZKA 

1 WIDOWNIA 62,99 WYKŁADZINA DYWANOWA 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANAMI 

Powierzchnia użytkowa  235,41 m2 

 

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Bez zmian 

5. FUNKCJA OBIEKTU 

Bez zmian 
 
 

6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

6.1 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE  

Uwaga: dobór wielkości, faktury, koloru, itp poniższych materiałów (o ile taka 
konieczność zachodzi) nastąpi w trybie nadzoru autorskiego. 
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- Podłoga podniesiona 

wykonane w technologii systemowej podłogi podniesionej wykonanej z płyt 
siarczanowo wapniowych o grubości 34 mm łączonej na pióro-wpust na 
podkonstrukcji stalowej wykonanej z profila C40. Z ww. płyt wykonane zostaną 
również pionowe zamknięcia przestrzeni podłogi podniesionej w linii krawędzi 
stopni widowni. 

- Wykładzina dywanowa 

Wykładzina dywanowa pętelkowa z rolki kontraktowa, welurowa c.o.c. 
Wykonana ze 100% antystatycznego poliamidu. Zabezpieczenie runa - 
wykładzina odporna na plamy. Bardzo odporna na ścieranie i wygniecenie 
dzięki właściwościom włókna poliamidowego. Przystosowana do mebli na 
rolkach, instalacji na schodach, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. 

Właściwości: 
Waga runa (g/m2) – Gramatura min 1200 
Wysokość całkowita min [mm] 8 
Wysokość runa min [mm] 6 
Klasa palności Bfl-S1 
Skład 100% PA 
Rodzaj wykładziny Welur 
Podkład AB ( juta) 

Cokół:  wykładzina dywanowa wywinięta na ściany widowni do poziomu 
50mm powyżej poziomu posadzki  

- żywica poliuretanowa  

gruntowanie powierzchni betonowych - bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta, 
dwuskładnikowa żywica epoksydowa  

 dane techniczne: 
 

Baza żywica epoksydowa  
Kolor  przezroczysty  
Gęstość 1,15g/cm3 przy + 23°C (A)  
 1,00g/cm3 przy + 23°C (B)  
Lepkość, MPa*s  ok. 500-700 (A)  
 ok. 60 (B)  
Czas obróbki  ok. 40min.  
Temp. obróbki  od +5°C do +35°C  
Wytrzymałość na ściskanie  120 N/mm²  
Wytrzymałość na zginanie  54 N/mm²  
Zużycie  ok.0,3kg/m2 (gruntownik)  
 

powłoka finalna - bezrozpuszczalnikowa, samorozpływna, bardzo elastyczna, 
barwiona w masie, żywica poliuretanowa przeznaczoną do wykonywania 
powłoki posadzkowej 

 dane techniczne: 
 

Gęstość 1,39 kg/dcm3 (komp. A)  
 1, 12 kg/dcm3 (komp. B)  
Temp. obróbki  od +10°C do +25°C  
Zużycie  ok. 1,35 kg/m2/mm  
Lepkość Komp. A ok. 4000 mPa*s  



 
 

 10 

 Komp. B ok. 75 mPa*s  
Czas zużycia (+20°C)  ok. 30-40 min  
Twardość Shore  > 90  
 

- mobilny stół realizatorski (MSR) 

wymiary zewnętrzne ( SxHxD ) 285 x 25 x 110 cm. Budowa -  MSR składaja się 
z trzech części, korpusu, pokrywy górnej, pokrywy przedniej (od strony 
realizatora), spinanych ze sobą jedenastoma zamkami motylkowymi (dwa zamki 
na kluczyk), korpus zaopatrzony w sześć rączek kasetonowych (cztery do 
niesienia w poziomie i dwie do niesienia w pionie), drzwiczki serwisowe 
zamykane na dwa zamki motylkowe mini (na tylnej ścianie), sześć nóg 
demontowalnych z płynną regulacją w zakresie od 67 cm do 105 cm, pokrywa 
przednia zapatrzona w cztery kółka wpuszczane Ø35 (pozwalające na 
przewiezienie złożonego stołu w miejsce magazynowe), kartę informacyjną 
Travelling Case, wnętrze wyklejone w całości gąbką techniczną gr.10 mm. 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Bez zmian 

8. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
Bez zmian 

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
Bez zmian 

8.3. RODZAJE I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 
Bez zmian 

8.4. EMISJA HAŁASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA 

Bez zmian 

8.5. DRZEWOSTAN I POWIERZCHNIA ZIEMI 

Nie dotyczy 
 

9. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW-
NYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO  

Nie dotyczy 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Bez zmian 
  
   
 

 

 


