A R P A
ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA ~ AUTORSKA
JERZEGO  GURAWSKEGO

PRZEBUDOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA
. WIDOWNI WRAZ REMONTEM PODLOGI
NAZWA INWESTCIL: TEATR NOWY im.TADEUSZA LEOMNICKIEGO
W POZNANIU

ADRES: ul. Dabrowskiego 5, 60-838 Poznan

Teatr Nowy im. Tadeusza L.omnickiego w Poznaniu,

INWESTOR: ul. Dgbrowskiego 5, 60-838 Poznan

BRANZA: ARCHITEKTURA

ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jerzy Gurawski, upr. bud. 77/65

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Bartosz Gurawski
OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Blazej Szurkowski

DATA: marzec 2016

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
61-606 Poznan, ul. Maciejewskiego 7, NIP:778 - 004 - 21 - 75
tel./fax.0618 217 847, e-mail: arpa@info.com.pl, www.gurawski.com
BANK : WBK VI 0/Poznan nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332




1. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI.

1.1
1.2
1.3

1.4

Karta tytutowa.

Spis zawartosci dokumentagciji

Opis techniczny.

- Opis do projektu wykonawczego — rozbiérki i demontaz

- Opis do projektu wykonawczego — architektura

Czes¢ rysunkowa.

- Rzut parteru — stan istniejacy

- Rzut balkonu — stan istniejacy

- Przekroj przez widownie — stan istniejacy

- Rzut parteru — stan projektowany

- Rzut balkonu — stan projektowany

- Przekroj AA

- Przekréj BB

- Rzut parteru — schemat rozmieszczenia posadzek
- Rzut balkonu — schemat rozmieszczenia posadzek
- Mobilny Stét Realizacyjny - schemat

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr A1
nr A2
nr A3
nr A4
nr A5
nr A6
nr A7
nr A8
nr A9
nr A10

str. 1
str. 2

str. 3
str. 7

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50




I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ROZBIORKA | DEMONTAZ

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego zakresu opracowania jest opis prac rozbiérkowych,
niezbednych do wykonania celem przygotowania pod remont i wymiane foteli
pomieszczenia widowni zlokalizowanego w budynku Teatru Nowego w Poznaniu.

1.2. DANE TECHNICZNE

- widownia - parter

powierzchnia uzytkowa 172,42 m?

dtugosé: ~11,25m

szerokos¢: ~15,28 m
- widownia - pietro

powierzchnia uzytkowa 62,99 m?

dtugosé: 3,74 m

szerokos¢: 15,32 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna w budynku

- pomiary inwentaryzacyjne
2. OPIS TECHNICZNY
2.1. ZAKRES ROZBIORKI

Przedmiotem rozbidrki sa elementy widowni w zakresie kolidujgcym z planowanym
remontem - fotele, wykfadzina, elementy zabezpieczajgce krawedzie wyktadziny,
balustrady na parterze, posadzkowe oprawy oswietleniowe,

Do rozbidrki i wywiezienia zakwalifikowane zostaty wszystkie ww. elementy.

Po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych pomieszczenia nalezy uporzadkowac i
przygotowa¢ do realizacji nastepnego zadania polegajgcego na przebudowie
pomieszczen — wg dalszych czesci opracowania.

2.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
2.2.1 Widownia - parter

2.2.1.1 Wykonczenie wewnetrzne
- posadzka — wyktadzina
- fotele
- instalacja elektryczna,




2.2.2 Widownia - balkon

2.2.1.2 Wykonczenie wewnetrzne
- posadzka — wyktadzina
- fotele
- instalacja elektryczna,

2.3. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.3.1 W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robot
budowlanych, rozbiérkowych /Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
9.03.2003 Nr 47 poz.401).

2.2.3.1 Przygotowanie obszaru rozbiorki
Dojazd do budynku od strony ulicy Dgbrowskiego oraz od zautku Krystyny Feldman.

W zakresie przygotowania obszaru rozbiorki nalezy wytyczy¢ i wykona¢ ogrodzenie
obszaru objetego pracami wraz z elementami wejsciowymi.

Oznakowac obszar tablicami ostrzegawczymi. Uniemozliwi¢ dostep do obszaru rozbidrki
osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep dla stuzb ratowniczych i
pomocniczych.

2.2.3.2 Prace przygotowawcze przed przystapieniem do rozbiodrki
Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy wykonac prace ujete w punkcie 2.2.3.1.

Ponadto nalezy dokonac¢ inspekcji w zakresie zasilania placu budowy oraz dokonac
sprawdzenia w zakresie przebiegajgcych kabli energetycznych. Na czas prowadzonych
prac instalacje obiektowe w zakresie niezbednym nalezy trwale odtgczy¢ od zrodet
zasilania.

2.2.3.3 Podzial na elementy rozbiorki

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w przedstawionej kolejnosci Zmiany kolejnosci robét mozna
dokonac tylko po przeprowadzonej analizie w aktualnych warunkach i w uzasadnionych
przypadkach poprawy bezpieczenstwa:

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy przeanalizowa¢ przedstawiong technologie
rozbidrki w odniesieniu do mozliwosci technicznych wykonawcy.

Sktadowanie materiatow z rozbiorki, dobér i ustawienie sprzetu w uzgodnieniu z
Inwestorem

2.2.3.4 Kolejnos¢ prac rozbiorkowych (parter)
e przygotowanie obszaru dziatan zgodnie z punktem 2.2.3.2.

e demontaz foteli i balustrad na widowni
e demontaz wyktadzin,

e demontaz w niezbednym zakresie elementéw oswietlenia i osprzetu
elektrycznego oraz okablowania prowadzonego pod wyktadzing,

e uporzagdkowanie pomieszczen po rozbiorce,

e zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupowaznionymi do
czasu rozpoczecia prac zwigzanych z remontem,




2.2.3.5 Kolejnos¢ prac rozbiorkowych (balkon)
e przygotowanie obszaru dziatan zgodnie z punktem 2.2.3.2.

e demontaz foteli,
e demontaz wyktadzin,

e demontaz w niezbednym zakresie elementéw oswietlenia i osprzetu
elektrycznego oraz okablowania prowadzonego pod wyktadzing,

e uporzgdkowanie pomieszczen po rozbiorce,

e zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupowaznionymi do
czasu rozpoczecia prac zwigzanych z remontem,

2.2.3.6 Sposob zagospodarowania materiatéw z rozbiorki

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku.
Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki
powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.1923) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowe;.

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace
rodzaje odpadéw :

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

170103 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementdw wyposazenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170203 Tworzywa sztuczne

1704 02 Aluminium

1704 05 Zelazo i stal

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17

0901,170902i1709 03

Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate
odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

2.2.3.7 WARUNKI | ZASADY BEZPIECZENSTWA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi,
elektronarzedzi oraz mechaniczne. Najczesciej wystepujagce zagrozenia to:
e podraznienia bton $luzowych

e uszkodzenia gtowy
e upadek z wysokosci
e uszkodzenia rak i ndg




Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapewni¢ w obszarze, w kitérym bedg prowadzone
prace odtgczenie (w niezbednym zakresie) od sieci elektrycznej. Pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego
elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W
miejscu wykonywania robdt rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie dziennik robét. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany
nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy konstrukcyjne czesci
obiektu, na ktérych w czasie trwania robo6t bedg musieli stawaé lub przebywac
pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis $rodkdédw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania rob6t, date zatozenia i usuniecia urzadzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.
W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na pod elementami rozbieranymi
czy demontowanymi. Nie wolno gromadzi¢ elementdéw rozbiérkowych na rusztowaniach
czy elementach konstrukcyjnych.

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach

Przy transporcie elementow rozbiérkowych nalezy pracowac¢ w rekawicach ochronnych
W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszag
bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami  bezpieczenstwa, amortyzatorem
bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji.

Przy przemieszczaniu mechanicznie wiekszych elementéw, zatrudnionych
pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna.

Obszar, na ktérych bedg prowadzone prace nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
penetracja przypadkowych oséb.

Ustawi¢ nalezy wymagane tablice ostrzegawcze.

Nad odpowiednim zabezpieczeniem terenu i poprawnoscig rozbiorki bedzie czuwat
zgtoszony kierownik budowy.

Wszystkich pracownikow biorgcych udziat w rozbiérce nalezy przeszkolic w zakresie
bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych oraz zapozna¢ z harmonogramem i
kolejnoscig prac.




Il. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTURA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt przeznaczony dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkancow miasta
Poznania.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO (CZESC REMONTOWANA)
2.1. Wymiana foteli

Projekt zaktada podniesienie walorow uzytkowych widowni przy wykorzystaniu mozliwie
jak najprostszych i najtanszych srodkow.

Podstawowym problemem zgtaszanym przez uzytkownika jest zbyt mata odlegtosc
miedzy rzedami foteli oraz zty stan techniczny tychze. Ze wzgledu na fakt, ze ten model
nie jest juz produkowany, nie jest mozliwa prosta wymiana zuzytych siedzisk, zatozono
wiec wymiane foteli na inne, o podobnej stylistyce i kolorystyce. Do potrzeb projektu
przyjeto zastosowanie fotela Megan Seating Sp. z 0.0., model Millenium ze wzgledu na
bardzo matg szerokos¢ po ztozeniu oraz mozliwos¢ adaptacji do potrzeb Teatru —
zarébwno w zakresie kolorystyki, jak i wymiarow. Wymiary fotela to: szerokos¢ 52cm w
osiach podtokietnikow, gtebokos¢ po ztozeniu od 18 do 22cm, wysokos¢ 86 lub 95cm.
Dla potrzeb projektu przyjeto szerokos$¢ 52cm, gtebokos¢ 18cm oraz wysokos¢ 95¢cm.

Fotele poza pierwszym, drugim, dziesigtym i jedenastym rzedem na parterze mocowane
sg trwale do posadzki, pierwszy i drugi rzad demontowalny w catosci, w rzedzie
dziesigtym i jedenastym mozliwos¢ demontazu tgcznie 13 foteli (demontaz tych ostatnich
foteli ma pozwoli¢ na mozliwo$¢ stosowania do niektérych z przedstawien mobilnego
stotu realizatorskiego)

2.2. Poszerzenie rzedéw

Poszerzenie rzedow odbedzie sie bez naruszania istniejgcej konstrukcji zelbetowej i
rujnacji konstrukcji budowlanej oraz z zachowaniem obecnej linii widocznosci —
sprawdzajgcej sie w realizacji. Planowana przebudowa zwiekszy szerokos$¢ rzedow z
85cm na 93cm, co pozwoli uzyskaé przejscie miedzy statymi elementami wyposazenia o
szerokosci 75cm — spetnione sg wymagania ppoz.

Aby umozliwi¢ poszerzenie do istniejgcych stopni zelbetowych przymocowane zostang
przediuzenia wykonane w technologii systemowej podtogi podniesionej na
podkonstrukcji stalowej, np. Wappex. Catos¢ przykryta wyktadzing dywanowg o estetyce
zblizonej do obecnie wbudowanej, przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach o
duzym natezeniu ruchu. W pasie wzdtuz sceny ze wzgledu na to, ze jest ona wysuwana
w trakcie niektorych spektakli zamiast podatnej na zniszczenia wyktadziny
zaprojektowano zywice poliuretanowg barwiong w masie na kolor zblizony do koloru
wyktadziny.

llos¢ miejsc po korekcie wynosi¢ bedzie:
o Parter: 253
o Balkon: 96




Zatozono nieznaczne podniesienie poziomu posadzki 3 pierwszych rzeddéw balkonu,
celem zmniejszenie réznicy pozioméw ponizej 50cm, dzieki czemu nie ma koniecznosci
wykonywania balustrad posrednich, a tym samym mozna zdemontowaé dotychczas
istniejgce. Natomiast pozostawiono niewysoki odcinek balustrady oddzielajgcy pierwszy
rzad od pustki nad parterem.

Przyjety sposdb wentylacji zostaje utrzymany, istniejgce pod siedzeniami kratki
przeptywowe zostajg przesuniete i osadzone w pionowych odcinkach podtogi
podniesionej w miejscach jak najbardziej zblizonych do ich poprzedniej lokalizaciji.

Krawedzie stopni zostajg podkreslone poprzez zastosowanie oswietlenia ledowego w
ochronnych profilach krawedzi stopni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR NAZWA POW POSADZKA
1 WIDOWNIA 172,42 WYKLADZINA
DYWANOWA/ZYWICA
EPOKSYDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR NAZWA POW POSADZKA
1 WIDOWNIA 62,99 WYKEADZINA DYWANOWA

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBSZARU OBJETEGO ZMIANAMI
Powierzchnia uzytkowa 235,41 m?

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Bez zmian

5. FUNKCJA OBIEKTU

Bez zmian

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
6.1 MATERIALY WYKONCZENIOWE

Uwaga: dobér wielkosci, faktury, koloru, itp ponizszych materiatbw (o ile taka
koniecznos¢ zachodzi) nastgpi w trybie nadzoru autorskiego.




Podtoga podniesiona

wykonane w technologii systemowej podtogi podniesionej wykonanej z ptyt
siarczanowo wapniowych o grubosci 34 mm tgczonej na piéro-wpust na
podkonstrukcji stalowej wykonanej z profila C40. Z ww. ptyt wykonane zostang
rowniez pionowe zamkniecia przestrzeni podtogi podniesionej w linii krawedzi
stopni widowni.

Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa petelkowa =z rolki kontraktowa, welurowa c.o.c.
Wykonana ze 100% antystatycznego poliamidu. Zabezpieczenie runa -
wyktadzina odporna na plamy. Bardzo odporna na $cieranie i wygniecenie
dzieki wiasciwosciom wiokna poliamidowego. Przystosowana do mebli na
rolkach, instalacji na schodach, do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

Wiasciwosci:

Waga runa (g/m2) — Gramatura min 1200

Wysoko$c¢ catkowita min [mm] 8

Wysoko$¢ runa min [mm] 6

Klasa palnosci Bfl-S1

Sktad 100% PA

Rodzaj wyktadziny Welur

Podktad AB (juta)
Cokot: wyktadzina dywanowa wywinieta na $ciany widowni do poziomu

50mm powyzej poziomu posadzki
zywica poliuretanowa

gruntowanie powierzchni betonowych - bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta,
dwusktadnikowa zywica epoksydowa

dane techniczne:

Baza zywica epoksydowa

Kolor przezroczysty

Gestosé 1,159/cm3 przy + 23°C (A)
1,00g9/cm3 przy + 23°C (B)

Lepkos¢, MPa*s ok. 500-700 (A)
ok. 60 (B)

Czas obrébki ok. 40min.

Temp. obrébki od +5°C do +35°C

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 120 N/mm?2
Wytrzymatosé na zginanie 54 N/mmg?
Zuzycie ok.0,3kg/m2 (gruntownik)

powtoka finalna - bezrozpuszczalnikowa, samorozptywna, bardzo elastyczna,
barwiona w masie, zywica poliuretanowa przeznaczong do wykonywania
powtoki posadzkowe;j

dane techniczne:

Gestos¢ 1,39 kg/decm3 (komp. A)
1, 12 kg/dcm3 (komp. B)
Temp. obrébki od +10°C do +25°C
Zuzycie ok. 1,35 kg/m%mm
Lepkosc Komp. A ok. 4000 mPa*s




Komp. B ok. 75 mPa*s
Czas zuzycia (+20°C) ok. 30-40 min
Twardos¢ Shore > 90

- mobilny stot realizatorski (MSR)

wymiary zewnetrzne ( SxHxD ) 285 x 25 x 110 cm. Budowa - MSR skfadaja sie
z trzech czesci, korpusu, pokrywy gornej, pokrywy przedniej (od strony
realizatora), spinanych ze sobg jedenastoma zamkami motylkowymi (dwa zameki
na kluczyk), korpus zaopatrzony w szeS¢ rgczek kasetonowych (cztery do
niesienia w poziomie i dwie do niesienia w pionie), drzwiczki serwisowe
zamykane na dwa zamki motylkowe mini (na tylnej Scianie), sze$¢ ndg
demontowalnych z ptynng regulacjg w zakresie od 67 cm do 105 cm, pokrywa
przednia zapatrzona w cztery koétka wpuszczane @35 (pozwalajgce na
przewiezienie ztozonego stotu w miejsce magazynowe), karte informacyjna
Travelling Case, wnetrze wyklejone w catosci ggbka techniczng gr.10 mm.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian
8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ODPROWADZANIE SCIEKOW
Bez zmian

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Bez zmian

8.3. RODZAJE I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian

8.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Bez zmian

8.5. DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIA ZIEMI
Nie dotyczy

9. ANALIZA M02I,.IWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW-
NYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian

10



