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Przedmiar robot
Roboty remontowe
PRZEBUDOWA WIDOWNI TEATRU NOWEGO
Teatr Nowy im. Tadeusza tomnickiego w Poznaniu

Remont podtogi i wymiana foteli na widowni

Ul. Dgbrowskiego 5
60-838 Poznan

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Teatr Nowy im. Tadeusza tomnickiego w Poznaniu

ul. Dgbrowskiego 5
60-838 Poznan

Podane w przedmiarze pozycje katalogéw naktadéw rzeczowych
(KNR, KNNR) nie sg obowigzujgca podstawa przy opracowywaniu
wyceny ofertowej - stanowig uzupetnienie opisu robét zawartych w

przedmiarze.

Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|TNO1 Roboty remontowe podtogi
ST 01
1.1 [Analiza wiasna wg | Demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej wraz z usunieciem z Teatru i m2 300,400
KNNR 3 utylizacja.
0801-0700
STO1
Powierzchnig wyktadziny do usunigecia przyjeto wg ilosci wyktadziny po wymianie
Widownia na parterze
18,66+129,64+29,37 m2 177,670
Stopnie na parterze
31,10+7,30 m2 38,400
Widownia na balkonie
49,47+18,41 m2 67,880
Stopnie na balkonie
12,73+3,72 m2 16,450
1.2 |Analiza wtasna wg | Demontaz kratek wentylacyjnych znajdujgcych sie na widowni szt. 143,000
KNR 2-17
0138-0200
STO1
1+16+80+15+11+14+5+1 szt. 143,000
1.3 [Wycena wtasna Segregowanie, sprawdzenie stanu technicznego, drobne naprawy lub wymiana 143,000
STO01 zniszczonych kratek wentylacyjnych. llos¢ kratek do wymiany oraz zakres
napraw nalezy ustali¢ przy opracowywaniu oferty przetargowej.
143 143,000
1.4 [KNR-W 2-05 Montaz w technologii systemowej podtogi podniesionej z ptyty wiérowej gr. 4cm | m2 222,940
0904-0100 na podkonstrukcji stalowej wg opisu w PW. W ofercie nalezy uwzgledni¢
analogia + oferta | zabezpieczenie gwintdéw konstrukcji przed odkrecaniem np. klej do gwintéw
rynkowa wspornikéw
STO1
Widownia na parterze
129,64+31,10 m2 160,740
Widownia na balkonie
49,47+12,73 m2 62,200
1.5 |KNR 4-03 Wycinanie otworéw w pionowych elementach maskujgcych podiogi podniesionej | szt. 143,000
1018-0600 o grubosci do 40 mm dla osadzenia kratek wentylacyjnych
analogia + oferta
rynkowa
STO1
143 szt. 143,000
1.6 |KNR-W 2-05 Montaz w technologii systemowej czes$ci pionowej podtogi podniesionej z plyty m2 58,800
0904-0100 wiorowej gr. 4cm na podkonstrukcji stalowej wg opisu w PW
analogia + oferta
rynkowa
STO1
Widownia na parterze
29,37+7,30 m2 36,670
Widownia na balkonie
18,41+3,72 m2 22,130
1.7 |Analiza wtasna wg | Montaz kratek wentylacyjnych w pionowych elementach maskujgcych podtogi szt. 143,000
KNR 2-17 podniesionej
0138-0200
STO1
143 szt. 143,000
1.8 |Analiza wtasna wg | Posadzki z wyktadzin dywanowych wraz z obtozeniem czesci pionowej widowni if m2 300,400
KNNR 2 stopni
1206-0100
STO1
Widownia na parterze
18,66+129,64+29,37 m2 177,670
Stopnie na parterze
31,10+7,30 m2 38,400
Widownia na balkonie
49,47+18,41 m2 67,880
Stopnie na balkonie
12,73+3,72 m2 16,450
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.9 [Analiza wiasna wg | Wykonanie posadzki (pasa przed sceng) - zywica barwiona w masie wg opisuw | m2 18,660
KNNR 2 PW
1202-0600
STO1
18,66 m2 18,660
1.10 |oferta rynkowa Montaz elementoéw oswietlenia LED wg opisu w PW, w tym : rozbudowa kpl. 1,000
STO01 istniejgcej rozdzielnicy nn, montaz zasilaczy 12V okablowanie, montaz tasm
LED w listwach systemowych, badania pomontazowe.
1 kpl. 1,000
2 |TN 02 Wymiana foteli na widowni
ST 01
2.1 [Analiza wiasnha wg | Demontaz istniejgcych foteli na widowni szt. 365,000
KNR-W 4-01
0353-0100
STO1
269+96 szt. 365,000
2.2 |Analiza wtasha wg | Przeniesienie na miejsce czasowego sktadowania zdemontowanych foteli, szt. 365,000
TZKNBK cz. | nastepnie ich usuniecie z terenu Teatru. Zdemontowane fotele mozna
0801-0020 zagospodarowac¢ wg uznania Oferenta lub zutylizowac. Dla obu czynnosci nalezy
STO1 przedstawi¢ Inwestorowi stosowny dokument z opisanym sposobem
zagospodarowania lub zaswiadczenie o przyjeciu foteli do wtasnego uzytku.
365 szt. 365,000
2.3 |Wycena wiasna Dostawa i montaz foteli dla widzéw bez funkcji tatwego demontazu 269,000
STO1
253-80+96 269,000
2.4 |Wycena wlasna Dostawa i montaz foteli dla widzéw z funkcjg tatwego demontazu 80,000
STO1
80 80,000
3 |TN 03 Stot realizacyjny
ST 01
3.1 [Wycena wiasna Dostawa i montaz stotu realizacyjnego kpl. 1,000
STO01
1 kpl. 1,000
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